

CIRCUS RONALDO

SWING

Versie 3.0
Update 15/02/2022

1	INLEIDING	3
1.1	CONTACTPERSONEN SWING	3
1.2	FRANS BROOD PRODUCTIONS	3
2	DE ORGANISATOR VOORZIET	4
2.1	TERREIN: ONDERGROND	4
2.1.1	TERREINEN DIE NIET TOEGESTAAN ZIJN	4
2.1.2	TERREINEN DIE WEL TOEGESTAAN ZIJN	4
2.2	TERREIN: OPPERVLAKTE	4
2.3	AANSLUITING VOOR ELEKTRICITEIT	5
2.4	AANSLUITING VOOR DRINKWATER	5
2.5	VUILNISCONTAINER	5
2.6	TOILETTEN EN SANITAIR	5
2.7	VERWARMING VAN DE TENT	5
2.8	STAGEHANDS	5
2.9	VORKHEFTRUCK	6
2.10	VERGUNNINGEN	6
2.11	PERMANENTIE/BEWAKING	6
2.12	BAR	6FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
3	ALLERLEI	7
3.1	NEVENACTIVITEITEN	7
3.2	RECLAME	7
3.3	WIJZIGINGEN VOORSTELLING	7
3.4	KOSTEN NUTSVOORZIENINGEN	7
3.5	MINDERVERVALIDEN	7
3.6	AANSPRAKELIJKHEID	7

1 Inleiding

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract tussen het gezelschap Circus Ronaldo, hierna 'het gezelschap' genoemd, en de organisator van de voorstelling. Om een vlotte en aangename samenwerking te garanderen is het dan ook aangeraden bij twijfel of onduidelijkheden dadelijk contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijken van Circus Ronaldo.

Ook de technische afspraken i.v.m. de voorstelling Swing omtrent opbouw, opstelling, veiligheidsnormen, intrede van het publiek enz. dienen op voorhand te worden gemaakt.

1.1 Contactpersonen Swing

Naam: Nanosh Ronaldo

Functie: algemene en technische leiding

GSM: +32 499 41 20 76

E-mail: nanosh@circusronaldo.be

Naam: David Ronaldo

Functie: productie

GSM: +32 477 35 21 43

E-mail: david@circusronaldo.be

Naam: Danny Ronaldo

Functie: artistieke leiding

GSM: +32 478 48 88 29

E-mail: danny@circusronaldo.be

1.2 Frans Brood Productions

Voor meer info over het huidige aanbod van Circus Ronaldo kan je steeds contact opnemen met Frans Brood Productions. De contractonderhandelingen gebeuren steeds met Frans Brood Productions.

Frans Brood Productions

Land van Waaslaan 82

9040 Gent

België

Telefoon: +32 9 234 12 12

E-mail: info@fransbrood.com

2 De organisator voorziet

2.1 Terrein: ondergrond

De organisator voorziet een goed verhard terrein, dat **makkelijk toegankelijk is voor zwaar vervoer** zoals combinaties vrachtwagen-aanhangwagens (20m/30 ton). Het terrein dient ook bij slecht weer toegankelijk te zijn en geschikt om 54 ankers in de grond te slaan.

De organisator is verantwoordelijk voor het aanduiden van ondergrondse leidingen (bijv. elektriciteit, water, etc.) alvorens het gezelschap aankomt.

De toegangsweg dient **minimaal 4 meter breed** te zijn met een vrije hoogte van eveneens 4 meter.

Indien het terrein door weersomstandigheden niet toegankelijk blijkt, dient de organisator een nieuwe locatie te voorzien.

Het terrein moet vanaf de datum van aankomst volledig vrij zijn.

2.1.1 Terreinen die niet toegestaan zijn

- een terrein dat bij slecht weer in **modder** verandert of **onder water loopt**
- een **stoffig** terrein
- een **zanderig** terrein

2.1.2 Terreinen die wel toegestaan zijn

- **Gras** is ideaal indien het terrein ook bij slecht weer bereikbaar is voor zwaar vervoer.

- **Klinkers** of **kasseien** zijn mogelijk, maar de organisator is verantwoordelijk voor het weghalen en terugleggen ervan op de plaatsen waar dat nodig blijkt.

- **Asfalt** is mogelijk indien er mogelijkheid is om ankers te slaan. Als de ankers enkel te slaan zijn met een pneumatische hamer, dient de organisator deze te voorzien bij aankomst van het gezelschap.

De beslissing van het terrein wordt steeds genomen in overleg met Circus Ronaldo. Bij twijfel kan een locatiebezoek plaatsvinden.

2.2 Terrein: oppervlakte

De tent heeft een diameter van **22 meter zonder spantouwen** en een diameter van **29 meter met spantouwen**. Voor de plaatsing van de tent en woonwagens is er een oppervlakte nodig van **minimaal 35 meter bij 35 meter**. De minimale hoogte van de tent bedraagt ± 10 meter.

De organisator is zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van de plaatselijke wetgeving omtrent de verplichte toegangswegen voor brandweer en de noodzakelijke veiligheidsafstanden, extra veiligheidsruimte en indeling van het terrein.

2.3 Aansluiting voor elektriciteit

Bij aankomst van het gezelschap dient er één van volgende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn op het speelvak:

1 x 63A 3x 380V + N

Deze stroomvoorziening dient volledig ter beschikking te blijven tot vertrek van het gezelschap.

Bij voorkeur geen generator. Indien er geen andere mogelijkheid is, moet de generator elektronisch gestabiliseerd zijn. Mechanisch gestabiliseerde generators voldoen niet.

Er moet dag en nacht elektriciteit voorzien worden op de locatie om alle woonwagens stroom te kunnen geven.

2.4 Aansluiting voor drinkwater

Bij aankomst van het gezelschap dient er een aansluiting met **drinkbaar water** aanwezig te zijn op het speelvak.

Deze watervoorziening dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het vertrek.

2.5 Vuilniscontainer

Bij aankomst van het gezelschap dient er een **vuilniscontainer** aanwezig te zijn op het speelvak. Deze container dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het vertrek van Circus Ronaldo. Het gezelschap wil graag de mogelijkheid hebben om afval te sorteren (pmd, rest, papier/karton).

2.6 Toiletten en sanitair

Bij aankomst van het gezelschap dienen er toiletten en douches met warm water voorzien te zijn in de directe omgeving van het terrein. Deze dienen **24u op 24u beschikbaar** te zijn tot het vertrek van het gezelschap.

2.7 Verwarming van de tent

Indien de temperatuur in de tent minder dan 12 graden Celsius bedraagt, dient de organisator verwarming met de nodige stroomvoorziening te voorzien.

De huur van de verwarming én de onkosten voor het verbruik van water en elektriciteit zijn ten laste van de organisator.

2.8 Stagehands

De organisator voorziet zes gemotiveerde personen om te helpen bij de opbouw en de afbouw. Deze dienen **permanent voltallig aanwezig** te zijn volgens onderstaand schema en hebben bij voorkeur ervaring in de tent- en tribunebouw.

Opbouw: 1 dag voor de dag van de eerste voorstelling

Duurtijd: ± 8 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn)

Afbouw: 1 dag na de laatste voorstelling.

Duurtijd: ± 6 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn).

2.9 Terrein vorkheftruck



Tijdens opbouw en afbouw dient er een vorkheftruck aanwezig te zijn met een hefcapaciteit van minimum 2.000 kg. Liefst is hij al aanwezig de avond voor de opbouw. Deze dient om decorstukken te verplaatsen en op een hoogte van 3m80 te plaatsen. De rijhoogte van deze vorkheftruck mag niet meer dan 3m zijn. Een verreiker is niet geschikt, gezien daar de ruimte niet voor is in de tent. Bij twijfel graag contact opnemen

met Nanosh Ronaldo. De vorkheftruck dient geschikt te zijn voor de locatie waar het circus zal staan.

Let op: Circus Ronaldo komt reeds aan op de avond voor de dag van de opbouw. Dit wil zeggen dat de aansluitingen van elektriciteit en water dienen aanwezig te zijn zoals beschreven in 2.3 en 2.4. Ook de douches en toiletten dienen toegankelijk te zijn vanaf aankomst van de techniekers.

Op deze avond van aankomst dient er één techniker van de organisatie aanwezig te zijn om samen met de techniekers van Circus Ronaldo de indeling van het terrein te bespreken. De woonwagens worden dan geplaatst en de tent wordt uitgemeten door de techniekers van Circus Ronaldo. Ook de masten worden reeds recht gezet en de eerste voorbereidingen worden getroffen.

2.10 Vergunningen

De organisator dient in het bezit te zijn van de nodige **goedgekeurde contracten** en vergunningen met het gemeentebestuur, politie en brandweer. Bij het ontbreken van de contracten en vergunningen kan de organisator zich niet op overmacht beroepen.

De tent heeft een capaciteit van 290 zitplaatsen.

2.11 Permanentie/bewaking

Tijdens de voorstelling dient er minstens 1 persoon van de organisatie **permanent aanwezig** te zijn aan de ingang van de tent. Dit ter bewaking van het materiaal, de tent en de woonwagens.

Het gezelschap is bevoegd om op elk ogenblik, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de voorstellingdagen, aan de organisator de aanwezigheid van een bewaker in te roepen wanneer het gezelschap dit nodig acht.

De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de organisator.

2.12 Bar

Voor en na de voorstelling opent Circus Ronaldo een bar om drankjes te verkopen. Gelieve ons te contacteren mocht u daar bezwaar tegen hebben.

Allerlei

2.13 Nevenactiviteiten

Indien er nevenactiviteiten aan deze voorstelling(en) verbonden zijn, mogen deze in geen geval de artistieke prestatie van het circusgezelschap in het gedrang brengen. Bovendien dient er voor elke nevenactiviteit steeds **vooraf goedkeuring** gevraagd te worden aan de algemene leider van Circus Ronaldo.

Indien de organisator met nevenactiviteiten buiten de circustent geluidshinder veroorzaakt tijdens de voorstelling van het circus, heeft de algemene leider het recht de voorstelling vroegtijdig te stoppen.

Swing is een avondvoorstelling en kan ten vroegste geprogrammeerd worden vanaf 20 uur.

De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden.

2.14 Reclame

De organisator mag **in geen geval** reclame van sponsors aanbrengen. Dit noch in of aan de circustent, noch aan de woonwagens of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Dit omwille van esthetische redenen.

2.15 Wijzigingen voorstelling

De organisator **kan in geen geval** wijzigingen aan de voorstelling aanbrengen.

2.16 Kosten nutsvoorzieningen

Alle kosten voor de nutsvoorzieningen zijn **steeds ten laste van de organisator**.

2.17 Mindervaliden

De voorstelling is ook toegankelijk voor **4 rolstoelgebruikers**. De organisator dient tijdig het aantal gereserveerde plaatsen voor mindervaliden door te geven aan de algemene leider van Circus Ronaldo.

2.18 Aansprakelijkheid

Indien de organisator één van bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, kan Circus Ronaldo niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele stoffelijke of lichamelijke schade.