

CIRCUS RONALDO

Da Capo

Versie 3.0
Update 01/12/2023

1	INLEIDING	3
1.1	CONTACTPERSONEN DA CAPO	3
1.2	FRANS BROOD PRODUCTIONS	3
2	DE ORGANISATOR VOORZIET	4
2.1	TERREIN: ONDERGROND	4
2.1.1	TERREINEN DIE NIET TOEGESTAAN ZIJN	4
2.1.2	TERREINEN DIE WEL TOEGESTAAN ZIJN	4
2.2	TERREIN: OPPERVLAKTE	4
2.3	AANSLUITING VOOR ELEKTRICITEIT	5
2.4	AANSLUITING VOOR DRINKWATER	5
2.5	VUILNISCONTAINER	5
2.6	TOILETTEN EN SANITAIR	5
2.7	VERWARMING VAN DE TENT	5
2.8	STAGEHANDS	5
2.9	VERGUNNINGEN	6
2.10	PERMANENTIE/BEWAKING	6
2.11	Extra stagehand	6
2.12	BAR	6
3	ALLERLEI	7
3.1	NEVENACTIVITEITEN	7
3.2	RECLAME	7
3.3	WIJZIGINGEN VOORSTELLING	7
3.4	KOSTEN NUTSVOORZIENINGEN	7
3.5	MINDERVERVALIDEN	7
3.6	AANSPRAKELIJKHEID	7

1 Inleiding

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract tussen het gezelschap Circus Ronaldo, hierna 'het gezelschap' genoemd, en de organisator van de voorstelling. Om een vlotte en aangename samenwerking te garanderen is het dan ook aangeraden bij twijfel of onduidelijkheden dadelijk contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijken van Circus Ronaldo.

Ook de technische afspraken i.v.m. de voorstelling Da Capo omtrent opbouw, opstelling, veiligheidsnormen, intrede van het publiek enz. dienen bij voorbaat te worden gemaakt.

1.1 Contactpersonen Da Capo

Naam: David Ronaldo

Functie: productie

GSM: +32 477 35 21 43

E-mail: david@circusronaldo.be

Naam: Nanosh Ronaldo

Functie: algemene en technische leiding

GSM: +32 499 41 20 76

Naam: Lesley Verbeeck

Functie: Zakelijke leiding

GSM: +32 489 20 95 24

E-mail: lesley@circusronaldo.be

1.2 Frans Brood Productions

Voor meer info over het huidige aanbod van Circus Ronaldo kan u steeds contact opnemen met Frans Brood Productions die steeds verantwoordelijk zijn voor de contractonderhandelingen.

Frans Brood Productions

Land van Waaslaan 82

9040 Gent

België

Telefoon: +32 9 234 12 12

E-mail: info@fransbrood.com

2 De organisator voorziet

2.1 Terrein: ondergrond

De organisator voorziet een goed verhard terrein, dat **makkelijk toegankelijk is voor zwaar vervoer** zoals combinaties vrachtwagen-aanhangwagens (20m/30 ton). Het terrein dient ook bij slecht weer toegankelijk te zijn en geschikt om 60 ankers in de grond te slaan.

De organisator is verantwoordelijk voor het aanduiden van ondergrondse leidingen (bijv. elektriciteit, water, etc.) alvorens het gezelschap aankomt.

De toegangsweg dient **minimaal 4 meter breed** te zijn met een vrije hoogte van eveneens 4 meter. Bij twijfel over de toegankelijkheid is het aangewezen om een foto van de toegangsweg, bij voorkeur met de aanduiding van hoogte- en breedtematen, aan het gezelschap te bezorgen.

Indien het terrein door weersomstandigheden niet toegankelijk blijkt, dient de organisator een nieuwe locatie te voorzien.

Het terrein moet vanaf de datum van aankomst volledig vrij zijn.

2.1.1 Terreinen die niet toegestaan zijn

- een terrein dat bij slecht weer in **modder** verandert of **onder water loopt**;
- een **stoffig** terrein;
- een **zanderig** terrein;
- een **hellend** terrein.

2.1.2 Terreinen die wel toegestaan zijn

- **Gras** is ideaal indien het terrein ook bij slecht weer bereikbaar is voor zwaar vervoer.
- **Klinkers** of **kasseien** zijn mogelijk, maar de organisator is verantwoordelijk voor het weghalen en terugleggen ervan op de plaatsen waar dat nodig blijkt.
- **Asfalt** is mogelijk indien er mogelijkheid is om ankers te slaan.

De beslissing van het terrein wordt steeds genomen in overleg met Circus Ronaldo. Bij twijfel kan een locatiebezoek plaatsvinden.

2.2 Terrein: oppervlakte

De tent heeft een diameter van **24 meter zonder spantouwen** en een diameter van **32 meter met spantouwen**. Voor de plaatsing van de tent en woonwagens is er in ideale omstandigheden een oppervlakte nodig van **minimaal 45 meter bij 50 meter**. De minimale hoogte van de tent bedraagt ± 12 meter. Aanpassingen zijn mogelijk na overleg met de verantwoordelijke van Circus Ronaldo.

De organisator is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de plaatselijke wetgeving omtrent de verplichte toegangswegen voor brandweer en de noodzakelijke veiligheidsafstanden, extra veiligheidsruimte en indeling van het terrein.

2.3 Aansluiting voor elektriciteit

Bij aankomst van het gezelschap dient er één van volgende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn op het speelvlak:

1 x 125A 3x 400V + N

Deze stroomvoorziening dient volledig ter beschikking te blijven tot vertrek van het gezelschap.

Bij voorkeur geen generator. Indien er geen andere mogelijkheid is, moet de generator elektronisch gestabiliseerd zijn. Mechanisch gestabiliseerde generators voldoen niet. Er moet dag en nacht elektriciteit voorzien worden op de locatie om alle woonwagens van stroom te kunnen voorzien.

2.4 Aansluiting voor drinkwater

Bij aankomst van het gezelschap dient er een aansluiting (Gardena) met **drinkbaar water** aanwezig te zijn op het speelvlak.

Deze watervoorziening dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het vertrek.

2.5 Vuilniscontainer

Bij aankomst van het gezelschap dient er een **grote vuilniscontainer** (geen zakken) aanwezig te zijn op het speelvlak. Deze container dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het vertrek van Circus Ronaldo. Het gezelschap wil graag de mogelijkheid hebben om afval te sorteren (pmd, rest, papier/karton).

2.6 Toiletten en sanitair

Bij aankomst van het gezelschap dienen er toiletten en douches met warm water voorzien te zijn in de directe omgeving van het terrein. Deze dienen **24u op 24u beschikbaar te zijn tot het vertrek van het gezelschap**.

2.7 Verwarming van de tent

Indien de temperatuur in de tent minder dan 15 graden Celsius bedraagt, dient de organisator verwarming met de nodige stroomvoorziening te voorzien.

De huur van de verwarming én de onkosten voor het verbruik van water en elektriciteit zijn ten laste van de organisator.

2.8 Stagehands

De organisator voorziet 8 gemotiveerde personen om te helpen bij de opbouw en de afbouw. Deze dienen **permanent voltallig aanwezig** te zijn volgens onderstaand schema en hebben bij voorkeur ervaring in de tent- en tribunebouw. Het betreft fysiek werk, eventueel het bedienen van een pneumatische hamer en het op een ladder van 2 meter hoogte staan. Het is verplicht gepaste werkkledij, werkschoenen en handschoenen te dragen en zich te voorzien van bescherming bij regenweer.

Schema

- **Aankomst:** 3 dagen voor de dag van de eerste voorstelling, plaatsing wagens en uittekenen tent.
- **Opbouw:** 2 dagen voor de dag van de eerste voorstelling, start om 9u00
- **Duurtijd:** ± 8 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn)
- **Afbouw:** 1 dag na de laatste voorstelling, start om 9u00.
- **Duurtijd:** ± 6 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn).

Let op: De datum van aankomst kan voor deze voorstelling variëren, uiterlijk 2 maand voordien brengen we de organisatie op de hoogte van de dag van aankomst & vertrek.

Dit wil zeggen dat de aansluitingen van elektriciteit en water dienen aanwezig te zijn zoals beschreven in 2.3 en 2.4. Ook de douches en toiletten dienen toegankelijk te zijn vanaf aankomst van de techniekers.

Op deze avond van aankomst dient er één techniker van de organisatie aanwezig te zijn om samen met de techniekers van Circus Ronaldo de indeling van het terrein te bespreken. De woonwagens worden dan geplaatst en de tent wordt uitgemeten door de techniekers van Circus Ronaldo. Ook de masten worden reeds recht gezet en de eerste voorbereidingen worden getroffen.

2.9 Vergunningen

De organisator dient in het bezit te zijn van de nodige **goedgekeurde contracten** en vergunningen met het gemeentebestuur, politie en brandweer. Bij het ontbreken van de contracten en vergunningen kan de organisator zich niet op overmacht beroepen. De tent heeft een capaciteit van 400 zitplaatsen.

2.10 Permanentie/bewaking

Tijdens de voorstelling dient er minstens 1 persoon van de organisatie **permanent aanwezig** te zijn aan de ingang van de tent. Dit ter bewaking van het materiaal, de tent en de woonwagens.

Het gezelschap is bevoegd om op elk ogenblik, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de voorstellingdagen, aan de organisator de aanwezigheid van een bewaker te vragen wanneer het gezelschap dit nodig acht.

De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de organisator.

2.11 Extra stagehand

Eén persoon met een goede fysiek en een sterke rug, om een aantal karren rond de tent te duwen en decorstukken te verplaatsen tijdens de voorstellingen.

2.12 Bar

Momenteel is er geen bar voorzien.

Allerlei

2.13 Nevenactiviteiten

Indien er nevenactiviteiten aan deze voorstelling(en) verbonden zijn, mogen deze in geen geval de artistieke prestatie van het circusgezelschap in het gedrang brengen. Bovendien dient er voor elke nevenactiviteit steeds **vooraf goedkeuring** gevraagd te worden aan de algemene leider van Circus Ronaldo.

Indien de organisator met nevenactiviteiten buiten de circustent geluidshinder veroorzaakt tijdens de voorstelling van het circus, heeft de algemene leider het recht de voorstelling vroegtijdig te stoppen.

De voorstelling is geschikt voor volwassenen eventueel vergezeld van kinderen.

2.14 Reclame

De organisator mag **in geen geval** reclame van sponsors aanbrengen. Dit noch in of aan de circustent, noch aan de woonwagens of in de onmiddellijke omgeving hiervan. De redenen hiertoe zijn van esthetische aard.

2.15 Wijzigingen voorstelling

De organisator **kan in geen geval** wijzigingen aan de voorstelling aanbrengen.

2.16 Kosten nutsvoorzieningen

Alle kosten voor de nutsvoorzieningen zijn **steeds ten laste van de organisator**.

2.17 Mindervaliden

De voorstelling is ook toegankelijk voor **4 rolstoelgebruikers**. De organisator dient tijdig het aantal gereserveerde plaatsen voor mindervaliden door te geven aan de algemene leider van Circus Ronaldo.

2.18 Aansprakelijkheid

Indien de organisator één van bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, kan Circus Ronaldo niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele stoffelijke of lichamelijke schade.